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SETOR DE PROJETOS 

 

ANEXO I – PROJETO BÁSICO 

  

  OBRA:  REFORMA DO DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO MOREIRA  DA FONSECA  

LOCAL: RODOVIA RJ 116 - BAIRRO VERDES CAMPOS - APERIBÉ- RJ 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

DOS OBJETIVOS DA OBRA: 

Esta obra tem como objetivo a REFORMA DA ESCOLA para atender as exigências feita pela Secretaria de 
Educação e  reparos necessários para melhor atender aos usuários.  

ESTUDO PRELIMINAR: 

Reparos para melhoria do espaço físico escolar: 

 Pintura geral do prédio; 

 Impermeabilização das calhas das águas pluviais;; 

 Trocas das portas danificadas; 

 Troca de fechaduras das portas; 

 Troca de vidros quebrados; 

 Troca te telha no telhado da escola; 
. 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

A placa de obra deverá seguir todos os padrões definidos no “Manual Visual de Placas de 
Obras”. Será confeccionada em banner fixada com estrutura de madeira. Terá área de 2,00m², com 
altura de 1,0 m e largura de 2,0 m, e deverá ser afixada em local visível, preferencialmente no acesso 
principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. As placas 
deverão ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das 
cores, durante todo o período de execução das obras. 

 

 

ACABAMENTO DE PAREDES 

 

PINTURA  
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 As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas 
para o tipo de pintura que irão receber. 

 As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas.  

 Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, 
observando-se um intervalo de tempo mínimo de 24 horas entre demãos ou conforme especificação do 
fabricante da tinta.  

 Deverão ser tomados cuidados especiais para evitar respingos de tinta em superfícies que não 
deverão receber tinta, utilizando-se lonas, fitas e proteções adequadas.  

 Antes da execução de qualquer pintura, será submetida à Fiscalização uma amostra, com 
dimensões mínimas de 50 cm por 100 cm, sob iluminação semelhante e em superfície idêntica do local a 
que se destina. 

 As paredes internas e externas: látex acrílica, 2 demãos, sobre massa acrílica. As superfícies a 
serem pintadas serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura 
que irão receber. Parte  da paredes interna dos corredores serão pintadas de tinta esmalte sintético na 
cor branca, conforme pintura existente. 

 As superfícies de madeira deverão ser envernizadas, com duas demãos. 

 Deverão ser utilizadas tintas de primeira linha, aprovadas pela Fiscalização. 

 

ESQUADRIAS 

  

 As portas de madeira serão novas, com 2,10 metros de altura.  

 Fechaduras com cilindro para portas de entrada, para uso em ambientes de tráfego intenso, 
conforme norma ABNT NBR 14913. Acabamento cromado, maçanetas tipo alavanca em latão cromado, 
distância de broca 55 mm, com cilindro de latão oval, monobloco passante de 5 ou 7 pinos segredos em 
latão, contrapinos tipo carretel e molas em aço inox e duas chaves em latão niquelado, com chapa testa 
falsa e contra chapa em aço ou latão, trinco reversível, com mola reforçada.  

 As dobradiças serão em aço Inox 4" x 3", reforçadas, em número mínimo de três para porta 
com altura de 2,10 m.  

 Todas as ferragens para as esquadrias serão inteiramente novas, em perfeitas condições de 
acabamento e funcionamento.  

 Os rebaixos ou encaixes para dobradiças, fechaduras de embutir, etc., terão a forma das 
ferragens, não sendo toleradas folgas que exijam emendas ou qualquer outro recurso.  

 Para o assentamento, serão empregados parafusos de qualidade, acabamento e dimensões 
correspondentes aos das peças que fixarem.  

 A localização das ferragens nas esquadrias será medida com precisão, de modo a serem 
evitadas discrepâncias de posição ou diferenças de nível perceptíveis à vista.  

 As maçanetas das portas, salvo condições especiais, serão localizadas a 105 cm do piso 
acabado. Nas fechaduras compostas apenas de entradas de chaves, estas ficarão, também a 1,0 m do 
piso.  
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 As ferragens, principalmente as dobradiças, deverão ser suficientemente robustas, de forma a 
suportarem, com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas.  

 Para evitar escorrimento ou respingos de alguns vernizes ou tintas em ferragens não destinadas 
a pintura, será adotada as precauções recomendadas. 

VIDROS 

 Não serão aceitos vidros que apresentarem defeitos de fabricação como ondulações, bolhas ou 
gretas, ou que não estejam bem colocados apresentando envergamento, instabilidade ou trepidações. 

 Os vidros das janelas principais serão lisos, incolor, com espessura de 4mm.  

Telas de Mosqueteiro 

Deverão ser colocadas telas de mosqueteiro nas janelas do refeitório, cozinha e despensa. 

 

 

REPAROS EM GERAL 

  

 Impermeabilização das calhas para sanar os vazamentos ocorridos. 

 Tubo de PVC de mm para escoamento de aguas da calha 

  Troca de 20 telhas ( 1,10x2,44) que estão quebradas no telhado. 

 

Aperibé, 10 de maio de 2021.  

 

  

 

 

 

Virginia Bairral Pontes 
Engenheira Civil 

CREA-RJ 2000104229 
 
 
 

 Adriana Mota de Castro Fonseca 
Secretária Municipal de Educação e Cultura 

 
 
 



               ESTADA DO RIO DE JANEIRO OBRA : REFORMA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO MOREIRA DA FONSECA

               PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ LOCAL :  APERIBÉ -RJ

               MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM DESCRIÇÃO UND.

1.1 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBL., INCL. PINT. E SUPORTE DE MAD. M² 1,00 x 2,00       2,00             M²

2.2.3 LÂMPADAS DE 40 UNID 100 100,00 UN.

2.2.4 PORTA DE 90CM UNID 15 15,00 UN.

2.2.5 FECHADURA EXTERNA UNID 21 21,00 UN.

#REF! M²

2.2.8 VIDRO LISO DE 3MM M² 0,46 X 0,32 X 35 = 5,15 M²

TOTAL 5,15 M²

2.2.12 ) TELA DE MOSQUITEIRO (janelas refeitório , cozinha e despensa) 1,00 x 1,15 x 4 = 4,60 m² REFEITÓRIO 6,88 m²

0,60 x 0,80 x 4 = 1,92 m² COZINHA

0,60 x 0,60 x 1 = 0,36 m² DESPENSA

2,2.25 IMPERMEABILIZAÇAO DAS CALHAS

2,00 X 44,51 X 2,00 = 178,04 M²

1,00 X 26,6 X 1,00 = 26,60 M²

204,64 M²

OBS : PREÇOS EMOP MARÇO 2021

2.2 - REFORMA

TOTAL

1.0 - Serviços preliminares



2,2.25 TELHAS DE FIBRO CIMENTO

1,10 x 2,44 x 20,00 = 53,68 M²

2,2.25 TUBO DE PVC DE 50MM

18 M

2.3.1 PINTURA ACRÍLICA   - PAREDES INTERNAS M2

44,20 X 3,00 X 2 = 265,20

26,60 X 3,00 X 1 = 79,80

5,00 X 3,00 X 2 = 30,00

                                     - PAREDES EXTERNAS 7,95 X 3,00 X 2 = 47,70

16,90 X 3,00 X 2 = 101,40

10,35 X 3,00 X 2 = 62,10

20,60 X 3,00 X 2 = 123,60

20,75 X 3,00 X 2 = 124,50

                                    - PLATIBANDA 18,20 X 3,00 X 2 = 109,20

44,51 X 1,70 X 4 = 302,67

20,60 X 1,70 X 2 = 70,04

7,95 X 1,00 X 2 = 15,90

5,00 X 1,00 X 2 = 10,00

26,60 X 1,00 X 1 = 26,60

44,20 X 1,00 X 2 = 88,40

18,20 X 1,00 X 2 = 36,40

16,90 X 1,00 X 2 = 33,80

10,35 X 1,00 X 2 = 20,70

1548,01 1548,01 M2

2.3.2 PINTURA COM ESMALTE ( FERRO e paredes corredor) M2 44,51 X 1,20 X 4 = 213,65

20,60 X 1,20 X 2 = 49,44

2.3 - Pintura



7,00 X 1,20 X 2 = 16,80

10,15 X 3,00 X 2 = 60,90

10,50 X 3,00 X 2 = 63,00

403,79 403,79 M²

M2 3,00 X 2,20 X 7 X 2 = 92,40

5,00 X 2,20 X 2 X 2 = 44,00

2,00 X 1,00 X 1 X 2 = 4,00

140,40 M²

544,19

2.3.4 ENVERNIZAMENTO

15 X 0,90 X 2,1 X 2 = 56,7 M²

56,7 M²

Aperibé, 10 de maio de 2021.

________________________

Virginia Bairral Pontes

Engenheira Civil

CREA-RJ 200104229



LOCAL :Parque de Exposição - APERIBÉ  RJ

ITEM DESCRIÇÃO CUST. ETAPA 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês TOTAL PERC.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 881,38R$             100,00% 0,97%

881,38R$                       908,98R$                   

4 REFORMA 37.461,16R$       25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 39,92%

9.365,29R$                   9.365,29R$              9.365,29R$                 9.365,29R$           37.461,16R$              

5 PINTURA 55.467,78R$       25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 59,11%

13.866,95R$                 13.866,95R$           13.866,95R$               13.866,95R$         55.467,78R$              

SOMA PERC. 25,70% 24,76% 24,76% 24,76% 99,97%

SOMA DA PARCELA 24.113,62R$                 R$ 23.232,24 23.232,24R$              23.232,24R$         93.837,94R$             

SOMA TOTAL ACUMULADO 24.113,62R$                 R$ 47.345,85 70.578,09R$              93.810,32R$         93.837,94R$        

Aperibé, 10 de maio de 2021.

Virginia Bairral Pontes

Engenheira Civil

CREA-RJ 200104229

                  ESTADA DO RIO DE JANEIRO

                  PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ

                 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS

                 CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
ANO 2020

OBRA : REFORMA ESLOLA MUNICIPAL CASIMIRO MOREIRA DA FONSECA



          PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ

           ESTADO DO RIO DE JANEIRO

          SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

          SETOR DE PROJETOS

OBRA : REFORMA ESLOLA MUNICIPAL CASIMIRO MOREIRA DA FONSECA

LOCAL :Parque de Exposição - APERIBÉ  RJ

ORÇAMENTO

ITEM Codigo Descrição Und. Quant. Valor Unt.
 Valor Unt.c/ BDI 

22,23% 
Valor Total

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 02.020.0001-0
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E 

SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M² 2,00  R$         371,83 454,49R$      908,98R$           

SUB-TOTAL 908,98R$           

2.0 REFORMA DO PRÉDIO

2.1 15.020.0029-0                                           
LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR,DE 40W.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO                                                            
UN 100,00  R$             8,40 10,27R$        1.027,00R$       

2.2 14.006.0023-0                                           

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 

90X210X3CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA 

E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 15,00  R$         285,42 348,87R$      5.233,05R$       

2.3 14.007.0057-0                                           

FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,1 FOLHA DE 

ABRIR,INTERNA,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.,DE:-FECHADURA 

SIMPLES,RETANGULAR ACABAM. CROMADO ACETINADO;-MACANETA 

TIPO ALAVANCA,ACABAMENTO CROMADOACETINADO;-ROSETA 

CIRCULAR EM LATAO LAMINADO ACABAMENTO CRO MADO 

ACETINADO;-3 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZ.DE 3"X2.1/2",COM 

PINO E BOLAS DE LATAO

UN 21,00  R$           77,12 94,26R$        1.979,46R$       

OBS : PREÇOS EMOP MARÇO 2021



2.4 14.004.0015-0                                           
VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE 

ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO                                             
M² 5,15  R$           71,51 87,41R$        450,16R$           

2.5 14.002.0232-0                                           

QUADRO DE PROTECAO DE VAO EM CANTONEIRA DE ACO COM ABAS 

IGUAIS DE 5/8"X1/8",TELA DE ACO,FIO 12,MALHA DE 2,5X2,5M E TELA 

TIPO MOSQUETEIRO EM POLIETILENO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M² 6,88  R$         558,56 682,73R$      4.697,18R$       

2.6 16.022.0004-0                                           

IMPERMEABILIZACAO COM MANTA DE PVC,ESPESSURA 

1,0MM,CONSUMO DE 1,10M2/M2,UNIDAS ENTRE SI POR SOLDA 

ELETRONICA OU TERMOFUS AO E COM ADESIVO A BASE DE PVC NOS 

PONTOS DE FIXACAO

M² 204,64  R$              85,06 103,97R$      21.276,42R$     

2.7 16.004.0015-0                                           

COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM 

FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE 6MM,EXCLUSIVE 

MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M² 53,68  R$              35,97 43,97R$        2.360,31R$       

2.8 15.036.0040-0                                           

TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E 

EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 

RASGO.FORNECIMENTO E

M 18,00  R$           19,89 24,31R$        437,58R$           

SUB-TOTAL 37.461,16R$     

3.1 PINTURA

3.1 17.018.0112-0                                           

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU 

ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA 

INTERIOR E E XTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO 

LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA 

DEMAO D E SELADOR ACRILICO,DEMAO DE MEIA MASSA E DUAS DEMAOS DE 

ACABAMENTO

M² 1.548,01  R$              25,32 30,95R$        47.910,91R$     

3.2 17.017.0020-0                                           

PINTURA COM ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO,PARA INTERIOR,ALTO 

BRILHO,BRILHANTE,ACETINADO OU FOSCO,ACABAMENTO PADRAO,EM DUAS 

DEMAOS SOBRE SUPERFICIE PREPARADA CONFORME O ITEM 

17.017.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO

M² 544,19  R$                9,95 12,16R$        6.617,35R$       



3.3 17.020.0010-0                                           

ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE PARA 

INTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E 

IMPERMEABILIZANTE INCOLOR,ANILINA E UMA DEMAO DE ACABAMENTO

M² 56,70  R$              13,56 16,57R$        939,52R$           

SUB-TOTAL 55.467,78R$     

TOTAL GERAL 93.837,92R$     

APERIBÉ , 10 DE MAIO DE 2021. 0

Virginia Bairral Pontes

Engenheira Civil

CREA-RJ 200104229


