

**MUNICIPIO DE APERIBE  
APERIBÉ-RJ**

**ATA DE SESSÃO**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 PMA**

Processo Administrativo Nº 000019/2026

Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MARCOS PAULO DOS SANTOS MONTOZO

Data de Publicação: 13/02/2026 12:07:34

**MOVIMENTOS DO PROCESSO**

<b>13/02/2026 12:12:43</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Edital - Concorrência PNCP.pdf foi adicionado ao processo.		
<b>15/02/2026 23:29:46</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	CALCANHO CONSTRUCAO CIVIL LTDA
<b>19/02/2026 16:28:14</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	PELT PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
<b>06/03/2026 09:11:48</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	RAFAEL ALMEIDA MEDEIROS LTDA
<b>06/03/2026 13:09:53</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	LOPES CONSTRUTORA E ESTRUTURA METÁLICA LTDA
<b>06/03/2026 13:37:22</b>	<b>ALTERAÇÃO DE PROPOSTA</b>	LOPES CONSTRUTORA E ESTRUTURA METÁLICA LTDA
<b>06/03/2026 15:15:10</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	MATT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
<b>08/03/2026 12:29:19</b>	<b>ALTERAÇÃO DE PROPOSTA</b>	CALCANHO CONSTRUCAO CIVIL LTDA
<b>09/03/2026 08:36:22</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	DOHA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
<b>09/03/2026 10:16:45</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	A MONTEIRO TAVARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
<b>09/03/2026 10:36:50</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	TERRPLAN SERVIÇOS LTDA
<b>09/03/2026 15:02:29</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	TCM CONSTRUTORA LTDA
<b>09/03/2026 15:18:51</b>	<b>ALTERAÇÃO DE PROPOSTA</b>	DOHA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
<b>09/03/2026 16:07:39</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	R3 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
<b>09/03/2026 16:43:38</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA
<b>09/03/2026 18:09:45</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	GILBER JOSE DE PAULA ME
<b>10/03/2026 07:58:11</b>	<b>ALTERAÇÃO DE PROPOSTA</b>	A MONTEIRO TAVARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
<b>10/03/2026 08:00:29</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia, Senhores(as) Licitantes!		
<b>10/03/2026 08:00:43</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Em instantes abriremos a fase de lances, peço aos senhores que se atente a localização do Município de Aperibé e considere os custos de locomoção nos valores ofertados para assim evitar transtornos no momento da execução da obra.		
<b>10/03/2026 08:14:40</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Solicito ao representante da empresa vencedora, que no PRAZO DE 48(QUARENTA E OITO) HORAS anexe no campo DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:		
<b>10/03/2026 08:14:56</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
1- Proposta Comercial Final (Modelo - ANEXO III)(5.19.1)		
<b>10/03/2026 08:15:30</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
2- Planilha Orçamentária (Modelo - ANEXO I-B e ANEXO II-B) – (item 5.19.2)		
<b>10/03/2026 08:15:41</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
4- Cronograma Físico-Financeiro (Modelo - ANEXO I-C e ANEXO II-C) - (5.19.3)		
<b>10/03/2026 08:15:59</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
3 - Benefícios e Despesas Indiretas - BDI (Modelo - ANEXO I-D e ANEXO II-D)(5.19.4)		
<b>10/03/2026 08:16:17</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
5 - os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, conforme exigência do item 7.2 do edital (na hipótese de ainda não ter enviado).		
<b>10/03/2026 08:16:43</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
6- Considerando, ainda, que o desconto proposto apresenta INDÍCIO DE INEXEQUIBILIDADE, será necessária a apresentação de: planilha contendo a COMPOSIÇÃO DETALHADA DOS ITENS, com a discriminação dos respectivos valores unitários, bem como a COMPROVAÇÃO DOS CUSTOS correspondentes, sob pena de desclassificação da proposta (conforme previsão no item 6.7 do edital).		
<b>10/03/2026 08:17:59</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Portanto, a sessão será SUSPENSA, com retomada prevista para as 09h00 do dia 12/03/2026. Ressalta-se a importância de que todos os licitantes retornem para acompanhar a reabertura da sessão, ficando todos, desde já, devidamente cientificados.		

**MUNICÍPIO DE APERIBE  
APERIBÉ-RJ**

**10/03/2026 08:43:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

**12/03/2026 08:18:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Bom dia, Senhores(as) Licitantes!

**12/03/2026 08:19:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Considerando a solicitação de prorrogação de prazo, comunicamos que a sessão se manterá SUSPensa, com retomada prevista para as 09h00 do dia 16/03/2026. Ressalta-se a importância de que todos os licitantes retornem para acompanhar a reabertura da sessão, ficando todos, desde já, devidamente cientificados.

**14/03/2026 16:55:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante GILBER JOSE DE PAULA ME adicionou o arquivo ef4b0481a736433d811077b16f61837c.pdf aos documentos complementares.

**14/03/2026 16:56:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante GILBER JOSE DE PAULA ME adicionou o arquivo 27907ffbc4c34cca8f77676a9e4751a4.pdf aos documentos complementares.

**16/03/2026 08:33:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Bom dia, Senhores(as) Licitantes!

**16/03/2026 08:34:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Considerando a necessidade de análise da proposta, dos documentos de comprovação de exequibilidade, bem como dos documentos de habilitação, comunicamos que a sessão se manterá SUSPensa, com retomada prevista para as 11h00 do dia 17/03/2026. Ressalta-se a importância de que todos os licitantes retornem para acompanhar a reabertura da sessão, ficando todos, desde já, devidamente cientificados.

**17/03/2026 09:23:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Parecer - Proposta.pdf foi adicionado ao processo.

**17/03/2026 09:23:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Parecer - Habilitação Técnica.pdf foi adicionado ao processo.

**17/03/2026 10:59:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Bom dia, Senhores(as) Licitantes!

**17/03/2026 10:59:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Considerando que a proposta já foi analisada e aceita, bem como que as documentações de habilitação já foram examinadas e a licitante considerada habilitada, passaremos para a fase de manifestação de recursos.

**17/03/2026 11:00:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Esclareço que foram anexados no campo "arquivos do Processo", os pareceres técnicos referente a análise da proposta e habilitação técnica.

**17/03/2026 11:11:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

SESSÃO ENCERRADA!

Em breve, os responsáveis pela formalização do contrato entrarão em contato para dar continuidade ao processo de contratação.

Agradeço a participação de todos!

**24/03/2026 08:49:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Considerando a análise do controle interno, que identificou erro na proposta apresentada pela empresa vencedora, convoco os licitantes para a reabertura da sessão, a fim de que seja realizado o saneamento da falha.

A reabertura ocorrerá às 10h do dia 25 de março de 2026.

**25/03/2026 08:54:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante GILBER JOSE DE PAULA ME adicionou o arquivo 8c50813811cb47f7a39665d912e41586.pdf aos documentos complementares.

**25/03/2026 08:55:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante GILBER JOSE DE PAULA ME adicionou o arquivo 26400a04cf1f49fab97ef9f4869f0c3c.pdf aos documentos complementares.

**25/03/2026 08:55:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante GILBER JOSE DE PAULA ME adicionou o arquivo f2e0da0fab884908953428a398170e5b.pdf aos documentos complementares.

**25/03/2026 08:55:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante GILBER JOSE DE PAULA ME removeu o arquivo 8c50813811cb47f7a39665d912e41586.pdf dos documentos complementares.

**25/03/2026 08:55:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante GILBER JOSE DE PAULA ME adicionou o arquivo d1a906b56bf749e2bf5cbb580ac4b948.pdf aos documentos complementares.

**MUNICIPIO DE APERIBE  
APERIBÉ-RJ**

**25/03/2026 08:56:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante GILBER JOSE DE PAULA ME adicionou o arquivo 4c86d5b16b96411bb8f7fa6723de02f4.pdf aos documentos complementares.

**25/03/2026 08:56:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante GILBER JOSE DE PAULA ME adicionou o arquivo e3aee2453603430d89050070afb88a00.pdf aos documentos complementares.

**25/03/2026 08:56:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante GILBER JOSE DE PAULA ME adicionou o arquivo 616d3ce81daf4f6bacaf84ea3af402ea.pdf aos documentos complementares.

**25/03/2026 08:56:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante GILBER JOSE DE PAULA ME removeu o arquivo 26400a04cf1f49fab97ef9f4869f0c3c.pdf dos documentos complementares.

**25/03/2026 08:57:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante GILBER JOSE DE PAULA ME removeu o arquivo 616d3ce81daf4f6bacaf84ea3af402ea.pdf dos documentos complementares.

**25/03/2026 08:57:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante GILBER JOSE DE PAULA ME removeu o arquivo e3aee2453603430d89050070afb88a00.pdf dos documentos complementares.

**25/03/2026 08:57:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante GILBER JOSE DE PAULA ME removeu o arquivo 4c86d5b16b96411bb8f7fa6723de02f4.pdf dos documentos complementares.

**25/03/2026 08:57:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante GILBER JOSE DE PAULA ME removeu o arquivo f2e0da0fab884908953428a398170e5b.pdf dos documentos complementares.

**25/03/2026 08:57:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante GILBER JOSE DE PAULA ME removeu o arquivo d1a906b56bf749e2bf5cbb580ac4b948.pdf dos documentos complementares.

**25/03/2026 09:00:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante GILBER JOSE DE PAULA ME adicionou o arquivo 747d6c430e81490689d805bfe12a35c1.pdf aos documentos complementares.

**25/03/2026 09:01:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante GILBER JOSE DE PAULA ME adicionou o arquivo 223642f484ab4bb58457c918ce93cc4d.pdf aos documentos complementares.

**25/03/2026 09:01:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante GILBER JOSE DE PAULA ME removeu o arquivo 223642f484ab4bb58457c918ce93cc4d.pdf dos documentos complementares.

**25/03/2026 09:01:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante GILBER JOSE DE PAULA ME adicionou o arquivo 3037410f88144ccf99b4012ec8bfef99.pdf aos documentos complementares.

**25/03/2026 09:02:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante GILBER JOSE DE PAULA ME adicionou o arquivo 21604986c0f7439aad8f8eaa533947a1.pdf aos documentos complementares.

**25/03/2026 09:50:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Considerando a necessidade de análise da nova planilha, comunicamos que a sessão se manterá SUSPENSA, com retomada prevista para as 11h00 do dia 26/03/2026.

**26/03/2026 10:59:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Bom dia. Considerando que as retificações foram aceitas pelo setor de engenharia, avançaremos a fase.

**26/03/2026 11:11:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Sessão encerrada!

**LOTE 1 - EM ADJUDICAÇÃO  
G L O B A L**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

**MUNICÍPIO DE APERIBE  
APERIBÉ-RJ**

**Item:** 1      **Unidade:** serviço      **Marca:** Obra      **Modelo:**  
**Descrição:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE APERIBÉ, OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO TRANSFEREGOV.BR N 974657/2025 e 974658/2025 FIRMADOS COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. OS RECURSOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA ACIMA MENCIONADA, SÃO ORIUNDOS DE CONVÊNIO ASSINADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO.  
**Quantidade:** 1      **Valor Unit.:** 7.050.000,00      **Valor Total:** 7.050.000,00

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 GILBER JOSE DE PAULA ME	263	28.246.739/0001-05	7.337.384,34	7.050.000,00		Sim
2 CALCANHO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	967	14.345.787/0001-38	7.055.150,69	7.055.150,69	0,07	Sim
3 SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA	997	33.157.408/0001-20	7.779.478,64	7.779.478,64	10,27	Sim

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
A MONTEIRO TAVARES CONSTRUÇÃO	435	26.945.897/0001-10	7.995.830,00	7.995.830,00		Sim
RAFAEL ALMEIDA MEDEIROS LTDA	838	34.261.937/0001-32	7.995.836,38	7.995.836,38	0,0001	Sim
TERRPLAN SERVIÇOS LTDA	654	43.088.241/0001-47	8.466.179,70	8.466.179,70	5,8824	Sim
TCM CONSTRUTORA LTDA	011	09.436.760/0001-10	9.218.729,01	9.218.729,01	8,8889	Não
R3 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	988	05.562.330/0001-94	9.218.729,01	9.218.729,01	0,0000	Não
MATT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	573	09.245.019/0001-72	9.406.866,34	9.406.866,34	2,0408	Não
PELT PROJETOS E CONSTRUÇÕES	447	15.583.839/0001-77	9.406.866,34	9.406.866,34	0,0000	Não
DOHA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	167	25.404.758/0001-16	9.406.866,34	9.406.866,34	0,0000	Sim
LOPES CONSTRUTORA E ESTRUTURA	300	31.699.425/0001-64	9.406.866,34	9.406.866,34	0,0000	Não

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

**13/02/2026 12:07:34 PUBLICADO**

**13/02/2026 13:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**

**10/03/2026 08:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS**

**10/03/2026 08:03:49 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO**  
A MONTEIRO TAVARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA desclassificado. Motivo: Conforme o Art. 22 III da IN 73/2022, o participante foi automaticamente desclassificado por sua oferta não ser até 10% superior em relação ao primeiro colocado.

**10/03/2026 08:03:50 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO**  
TERRPLAN SERVIÇOS LTDA desclassificado. Motivo: Conforme o Art. 22 III da IN 73/2022, o participante foi automaticamente desclassificado por sua oferta não ser até 10% superior em relação ao primeiro colocado.

**10/03/2026 08:03:50 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO**  
TCM CONSTRUTORA LTDA desclassificado. Motivo: Conforme o Art. 22 III da IN 73/2022, o participante foi automaticamente desclassificado por sua oferta não ser até 10% superior em relação ao primeiro colocado.

**10/03/2026 08:03:50 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO**  
R3 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA desclassificado. Motivo: Conforme o Art. 22 III da IN 73/2022, o participante foi automaticamente desclassificado por sua oferta não ser até 10% superior em relação ao primeiro colocado.

**10/03/2026 08:03:50 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO**  
PELT PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA desclassificado. Motivo: Conforme o Art. 22 III da IN 73/2022, o participante foi automaticamente desclassificado por sua oferta não ser até 10% superior em relação ao primeiro colocado.

**10/03/2026 08:03:50 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO**  
RAFAEL ALMEIDA MEDEIROS LTDA desclassificado. Motivo: Conforme o Art. 22 III da IN 73/2022, o participante foi automaticamente desclassificado por sua oferta não ser até 10% superior em relação ao primeiro colocado.

**10/03/2026 08:03:50 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO**  
MATT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA desclassificado. Motivo: Conforme o Art. 22 III da IN 73/2022, o participante foi automaticamente desclassificado por sua oferta não ser até 10% superior em relação ao primeiro colocado.

**MUNICÍPIO DE APERIBE  
APERIBÉ-RJ**

**10/03/2026 08:03:50 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

DOHA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA desclassificado. Motivo: Conforme o Art. 22 III da IN 73/2022, o participante foi automaticamente desclassificado por sua oferta não ser até 10% superior em relação ao primeiro colocado.

**10/03/2026 08:03:50 DISPUTA**

<b>10/03/2026 08:03:50 LANCE</b>	PELT PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 447)	<b>9.406.866,34</b>
<b>10/03/2026 08:03:50 LANCE</b>	RAFAEL ALMEIDA MEDEIROS LTDA (PARTICIPANTE 838)	<b>7.995.836,38</b>
<b>10/03/2026 08:03:50 LANCE</b>	LOPES CONSTRUTORA E ESTRUTURA METÁLICA LTDA (PARTICIPANTE	<b>9.406.866,34</b>
<b>10/03/2026 08:03:50 LANCE</b>	MATT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 573)	<b>9.406.866,34</b>
<b>10/03/2026 08:03:50 LANCE</b>	DOHA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 167)	<b>9.406.866,34</b>
<b>10/03/2026 08:03:50 LANCE</b>	A MONTEIRO TAVARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 435)	<b>7.995.830,00</b>
<b>10/03/2026 08:03:50 LANCE</b>	TERRPLAN SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 654)	<b>8.466.179,70</b>
<b>10/03/2026 08:03:50 LANCE</b>	TCM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 011)	<b>9.218.729,01</b>
<b>10/03/2026 08:03:50 LANCE</b>	R3 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 988)	<b>9.218.729,01</b>
<b>10/03/2026 08:03:50 LANCE</b>	CALCANHO CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 967)	<b>7.055.150,69</b>
<b>10/03/2026 08:03:50 LANCE</b>	SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 997)	<b>7.779.478,64</b>
<b>10/03/2026 08:03:50 LANCE</b>	GILBER JOSE DE PAULA ME (PARTICIPANTE 263)	<b>7.337.384,34</b>

**10/03/2026 08:03:51 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

LOPES CONSTRUTORA E ESTRUTURA METÁLICA LTDA desclassificado. Motivo: Conforme o Art. 22 III da IN 73/2022, o participante foi automaticamente desclassificado por sua oferta não ser até 10% superior em relação ao primeiro colocado.

<b>10/03/2026 08:05:57 LANCE</b>	GILBER JOSE DE PAULA ME (PARTICIPANTE 263)	<b>7.050.000,00</b>
----------------------------------	--	---------------------

**10/03/2026 08:13:50 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 011, PARTICIPANTE 988 que apresentaram o valor de 9,218,729.01.

**10/03/2026 08:13:50 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 573, PARTICIPANTE 447, PARTICIPANTE 167, PARTICIPANTE 300 que apresentaram o valor de 9,406,866.34.

**10/03/2026 08:13:51 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GILBER JOSE DE PAULA ME

**10/03/2026 08:13:51 HABILITAÇÃO**

**11/03/2026 12:13:44 MENSAGEM GILBER JOSE DE PAULA ME (PARTICIPANTE 263)**

Prezado agente de contratação

Venho por meio deste solicitar a prorrogação do prazo para a entrega das planilhas, previsto originalmente para as 9:00hs do dia 12/03/2026,

O pedido fundamenta-se na necessidade de maior tempo para apuração de dados técnicos dado ao volume de dados, visando garantir a qualidade e a precisão das informações a serem entregues.

Solicito a extensão do prazo por mais 48hs

Agradeço a compreensão.

**12/03/2026 08:10:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 263: Será prorrogado.

**17/03/2026 11:00:22 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

**17/03/2026 11:10:23 EM ADJUDICAÇÃO**

**24/03/2026 08:48:19 HABILITAÇÃO**

**24/03/2026 08:48:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O AGENTE DE CONTRATAÇÃO alterou o intervalo mínimo entre lances do lote para 0,01

**24/03/2026 08:56:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 263:

Sr. licitante, os itens 1.9.2.4.3 e 1.9.2.4.4 apresentam equívoco quanto à quantidade solicitada pelo Município.

**24/03/2026 08:57:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PARA PARTICIPANTE 263: A divergência do valor global, após a correção, poderá ser redistribuída entre os demais itens da planilha ou através de lance para redução do valor global.

**MUNICIPIO DE APERIBE  
APERIBÉ-RJ**

**24/03/2026 08:58:11 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
PARA PARTICIPANTE 263: A correção deverá ocorrer nas duas planilhas.

---

**26/03/2026 11:00:03 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

---

**26/03/2026 11:10:04 EM ADJUDICAÇÃO**

---

---

**AGENTE DE CONTRATAÇÃO:** MARCOS PAULO DOS SANTOS MONTOZO

---

**EQUIPE DE APOIO** CRISTIANE JORGE MESENTIER

---

**Equipe de Apoio** PAULINO BAIRRAL